VÁLLALKOZÓI SZERZŐDÉS
Amely létrejött 

Egyrészről: Tótkomlós Város Önkormányzata
· Székhelye: 5940 Tótkomlós, Fő út 1.

· Statisztikai számjele: 15725424-8411-321-04

· Adószáma: 15725424-2-04

· Bankszámlaszáma: 10402142-21422883-00000000
· Képviseli: dr. Garay Rita polgármester

Továbbiakban: Megrendelő

Másrészről: T-Komlós System Kft. 
· Székhelye: 5940 Tótkomlós, Fő út 7. 
· Cégjegyzékszám:  04-09-012017
· Statisztikai számjele:  24135003-4312-113-04
· Adószáma:  24135003-2-04
· Bankszámlaszáma:  10402544-50526678-54841003
· Képviseli: Sánta Lajos ügyvezető
      Továbbiakban: Vállalkozó között az alábbiak szerint.

1. A szerződés tárgya:

A Tótkomlós, Erzsébet utca 7.sz. alatti ingatlan bontási munkálatainak elvégzése jelen szerződés szerinti tartalommal. 
2. A vállalkozói díj összege:

Felek megállapodnak abban, hogy a Megrendelő a Vállalkozó részére vállalkozói díjat nem fizet. A Vállalkozó a bontásból származó alábbi megjelölésű bontási anyag tulajdonjogát szerzi meg :
· tégla

· nyílászárók

· vasanyag

· vasbeton,

· I-profil áthidaló gerendák,

· födémgerendák,

· igény esetén egyéb építési törmelék 
3. A szerződés teljesítése során a Vállalkozó feladatai a következők:

A Tótkomlós, Erzsébet u. 7. szám alatti ingatlan lebontása terepszintig, a jelen szerződés elválaszthatatlan mellékletét képező bontási ütemterv alapján. A Vállalkozó feladata a bontás során keletkezett bontási anyag – kivéve a felhasználhatatlan anyagok (sitt) - elkülönítetten történő deponálása a bontási telken oly módon, hogy a bontási anyag mennyisége ellenőrizhető legyen. Felek rögzítik, hogy a bontásból származó a bontási telken deponálandó mindennemű bontási anyag az átadás-átvételi eljárásig a Megrendelő tulajdonát képezi, annak elszállítása bűncselekmény. A Vállalkozó a 2. pontban megjelölt, bontásból származó anyagok elszállítására csak az átadás-átvételi eljárást követően jogosult. A bontásból származó sitt – Megrendelő által meghatározott helyre történő - elszállításáról Vállalkozó a bontási tevékenység végzésével egyidejűleg folyamatosan gondoskodik. A bontási anyag részét képező tetőanyagok (cserepek, tetőlécek, gerendák és egyéb faanyagok) a Megrendelő tulajdonában maradnak.  A teljesítés napja az a nap, amikor a Vállalkozó által készre jelentett munkát a Megrendelő képviselője átadás-átvételi eljárás során átveszi és igazolja a teljesítést. 

A Vállalkozó köteles a bontási területet síkba elrendezni és azt a munka megkezdésétől számított 28 naptári napon belül készre jelenteni a Megrendelő felé, aki azt a készre jelentést követően átveszi.
Amennyiben a Vállalkozó a bontási ütemtervben szereplő előírásokat és ütemet nem tartja, a Megrendelő a szerződést azonnali hatállyal jogosult felmondani. Ennek következtében a Vállalkozó a felmondást követően a bontási területre nem jogosult belépni. Amennyiben a Megrendelő a szerződést felmondja, a Vállalkozó köteles a Megrendelőnek a bontással kapcsolatosan felmerült kárát (pl. más vállalkozó igénybevételének díja, egyéb költségek) megtéríteni. A vállalkozó vállalja, hogy a munka- baleset- és tűzvédelmi előírásoknak megfelelően végzi a munkát, és ezért felelősséget vállal. A Vállalkozó köteles a bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól szóló külön jogszabály szerinti bontási hulladék nyilvántartó lapot vezetni és azt a környezetvédelmi hatósághoz történő benyújtás céljára a Megrendelő részére átadni. 
4.   A szerződés teljesítése során a Megrendelő feladatai a következők:

A bontás nem engedélyköteles, a bejelentés az illetékes építéshatóság felé megtörtént. A Megrendelő jogosult és köteles a bontási ütemterv megtartását folyamatosan ellenőrizni illetve a készre jelentést követően az átadás-átvételi eljárást lebonyolítani. 
5. A munkakezdés időpontja: 2013. ………………. 
6. A munka befejezésének (készre jelentés) időpontja: 

legkésőbb 2013. ………………. 

7. Kapcsolattartók kijelölése: Felek kapcsolattartóként az alábbi személyeket jelölik meg:
Megrendelő által kijelölt kapcsolattartó: 
Név: Nagy Gábor Attila műszaki ügyintéző (Tótkomlósi Polgármesteri Hivatal)
Tel.: 06-68/462-122 (113. mellék)
E-mail cím: attilagabornagy@freemail.hu
Vállalkozó által kijelölt kapcsolattartó: 
Név: 

Tel.: 

E-mail cím: 
8. Egyéb feltételek:

Felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződésből a Megrendelőnek okozott károk illetve költségek – különös tekintettel a szerződés felmondásából eredően felmerült károkra – megtérítéséért Sánta Lajos (sz. 1951.06.12. an: Zsingellér Erzsébet) Mindszent, Iskola u. 93.sz. alatti ügyvezető és Lakatos Tibor (sz. 1978.01.21. an: Károlyi Etelka) Tótkomlós, Fő u. 7.sz. alatti lakosok készfizető kezességet vállalnak. 
A Vállalkozó a munka során alvállalkozó bevonására nem  jogosult.

A vállalkozó a munkát saját költségén végzi el.  A Vállalkozó a 2. pontban megjelölt bontott anyagokon kívül nem jogosult más díjazásra ill. költségtérítésre.
A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. és más ide vonatkozó jogszabályok rendelkezései az irányadóak.

Szerződő felek a vitás kérdéseket, tárgyalást útján igyekeznek rendezni. Amennyiben a tárgyalások nem vezetnek eredményre, felek az Orosházi Városi Bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki.

Felek aláírásukkal igazolják és elfogadják a szerződésben foglaltakat. A szerződés a mellékletével együtt érvényes. 

Melléklet: Bontási ütemterv

Tótkomlós, 2013. március ____. 
      ……………………………………                           …………………………………                                                                                         

      Tótkomlós Város Önkormányzata


   T-Komlós System Kft.

                    Megrendelő





  Vállalkozó

       ……………………………………….

   ……………………………………….

                Sánta Lajos





Lakatos Tibor

             Készfizető kezes




Készfizető kezes
Melléklet a Vállalkozói szerződéshez

Bontási ütemterv

a Tótkomlós, Erzsébet u. 7. sz. alatti ingatlan bontási munkálataihoz

A Vállalkozói szerződés aláírásától számított 

1-7. nap

- ereszcsatornák leszerelése;                                                                                                                                                                              - kúpcserép és a cserép héjazat bontása, letermelése, elszállítása;   

- cseréplécezés lebontása, letermelése, elszállítása;

- tetőszerkezet szakszerű szétbontása /szarufák, szelemenek, állószékek stb./, elszállítása.

8-14. nap

- fa födémszerkezet szétbontása, letermelése, elszállítása; 

- fa és fém nyílászárók kibontása, deponálása;

- fűtés, víz, világítás szerelvények lebontása, deponálása;

- válaszfalak bontása, haszonanyag deponálása, sitt elszállítása. 

15-25. nap

- vb födém lebontása;

- áthidaló gerendák kibontása, deponálása, sitt elszállítása;

- teherhordó falak bontása, haszonanyag deponálása, sitt elszállítása;

- lábazat bontása, haszonanyagok deponálása, sitt elszállítása.  

26-28. nap

- takarítás; 

- munkaterület készre jelentése, 

- munkaterület átadása-átvétele, 
- teljesítés igazolása, majd ezt követően a deponált haszonanyagok elszállítása.
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